Zbiorcze zestawienie kosztow szacunkowych

przebudowy pomieszczen kliniki rehabilitacji budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biatymstoku w ramach dostosowywaniu Kliniki
Rehabilitacji do oddziatu t6zkowego

\ 1. \Koszt robot budowlanych projektowanych, zgodnie z ponizszym: 285 465,26 zi
Rodzaj robét koszt 1m2

Roboty rozbiérkowe 77,84 zt
Posadzki 120,00 zt
Tynki wewnetrzne 85,00 z
Stolarka drzwiowa 65,00 z
Roboty wykonhczeniowe 211,14 z
Instalacja wod.-kan. 111,00 z
Instalacja c.o. 86,00 z
Instalacja wentylacji mechanicznej 142,00 z
Instalacja gazéw medycznych 211,12 =z
Instalacja elektryczna 198,22 zi
Instalacja teletechniczna 269,34 z
2 (koszt 1m2) 1498,82 z

2 (ilos¢ m2) 190,46 m2

% (koszt 1m2 *ilo$¢ m2) 285 465,26 zi |

2. |[Koszt wykonania dokumentacji projektowej 19 982,57 zi
3. |Koszt programu funkcjonalno — uzytkowego z koncepcja 10 000,00 zi
4. Obstuga inwestorska 2% 5709,31 zi
5. |Rezerwa 5% 14 273,26 zf
> netto 335 430,39 zt
> brutto 412 579,38 z{

Sporzagdzit:

Biatystok, 21 lipca 2017 r.



